

TEATR POLSKI W POZNANIU

ul. 27 Grudnia 8/10

61-767 Poznań

w.w.w.teatr-polski.pl

**Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr 1/2018/PZP**

„Przebudowa i nadbudowa budynku administracyjnego Teatru Polskiego w Poznaniu”

Poznań, 7 marca 2018 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

W odpowiedzi na pismo Wykonawcy z dnia 6 marca 2018 r. zawierającego wnioski o zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wzorze umowy, dalej: siwz, w postępowaniu nr 1/2018/PZP w zakresie:

1. zmiany sposobu płatności określonego we wzorze umowy o zamówienie publiczne w ten sposób, aby zamawiający dopuścił zapłatę wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych etapów prac,
2. zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wysokości 5%,

zamawiający informuje, że **nie uznaje zasadności zmiany siwz w zakresie punktu pierwszego**, oraz że **przychyla się do wniosku o zmianę treści siwz (art. 14 ust. 1) oraz wzoru umowy (§11 ust. 1) w zakresie punktu drugiego i obniża wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% do 5%**.

Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższa zmiana nie powoduje konieczności zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie wymaga przedłużenia terminu składania ofert.

W odniesieniu do pierwszego wniosku zamawiający wyjaśnia, że w jego ocenie zakres prac oraz termin realizacji zamówienia pozwalają na przyjęcie rozwiązania zapłaty jednorazowej za całość zrealizowanego zamówienia. Jest to również rozwiązanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z tym zamawiający postawił również adekwatne i proporcjonalne warunki udziału w postępowaniu dotyczące wiarygodności finansowej wykonawcy, aby mieć pewność, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia wezmą udział wykonawcy, którzy w sposób należyty wykonają zamówienie i będą w stanie je finansować.

W odniesieniu do drugiego wniosku Wykonawcy zamawiający uznał, że obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5% przyczyni się do rozszerzenia

konkurencji w niniejszym postępowaniu, a jednocześnie w wystarczającym stopniu zapewni zabezpieczenie interesów zamawiającego. Jednocześnie zmiana ta złagodzi ewentualne niedogodności wykonawcy związane z jednorazową zapłatą za całość wykonanego zamówienia.

W związku z powyższym zamawiający zamieszcza specyfikację istotnych warunków zamówienia zmodyfikowaną w art. 14 ust. 1 wraz ze wzorem umowy zmienionym w §11 ust. 1.

Janina Szwed

TEATR POLSKI W POZNANIU

DYREKTOR

Marcin Kowalski
Marcin Kowalski